

入札結果登録

調達案件番号 1001040500999920180014
 調達案件名称 山梨大学(医病)病院改修(中央診療系)予備工事
 担当者 佐野 一良
 開札執行日時 平成31年02月13日 10時00分

入札結果	落札者決定		
理由			
執行担当	佐野 一良		09:43:01
立会担当	堀井 秀紀		09:44:54

予定価格 31,700,000 円 (税抜き)
 3170万 円 (税抜き)
 調査基準価格 28,509,285 円 (税抜き)
 2850万9285 円 (税抜き)

最新更新日時 2019.04.02 09:45

番号	企業名称	第1回入札金額	予定価格以下	基準価格以上	調査実施	落札者	摘要
1	株式会社フカサワ	27,000,000	○	×	○	○	

競争参加資格審査委員会議事要録

- 1 工 事 名 山梨大学(医病)病院改修(中央診療系)予備工事
- 2 入札公告日 平成31年1月17日
- 3 資格審査委員会 平成31年1月29日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成31年1月30日

資格確認申請者	資格の有無	資格が無いと認めた理由
株式会社フカサワ (代表取締役 深沢 秀樹)	有	

低入札価格調査の実施概要

工事名：山梨大学（医病）病院改修（中央診療系）予備工事

調査対象業者名：株式会社フカサワ

1. その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none">・受注できる規模の物件が少ないため、ぜひ挑戦したいと考えている。・事前に工事見積書を取得し、価格検討、交渉を行い工事費に反映させている。・下請け工事費、労務費、現場管理費、一般管理費の縮減は行っていない。
2. 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	なし。
3. 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	なし。
4. 契約対象工事箇所と入札者の住事業所・倉庫等の関連（地理的条件）	株式会社フカサワ ・事務所：山梨県北杜市須玉町藤田363-1 山梨大学医学部キャンパスより29.6km、33分
5. 手持資材の状況	なし。
6. 資材・器材の購入について	カワサキ(株)（5年） (株)インテリアワコー（20年）
7. 手持機械の状況	なし。
8. 労務者の具体的供給見通し	下請協力会社の支援体制により確保する。
9. 過去に施工した公共工事	須玉小学校大規模改修(建築主体)工事(明許) 楡形中央保育所屋根及び遊戯室床改修工事 外3件
10. 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題は見受けられない。
11. 9のうち文部科学省関係工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
12. 経営状況	特に問題は見受けられない。
13. 信用状況	特に問題は見受けられない。