


低入札価格調査の実施概要 

 

工事名：山梨大学（北新）ワイン科学研究センター新営電気設備工事 

 

調査対象業者名：タツミエンジニアリング株式会社  

 

1. その価格により入札した理由 ・長年の協力会社の協力により、資材を安価に購入できる。 

・現場代理人と監理技術者を兼務させることで、現場管理費を

縮減できる。 

・工事箇所と会社・資材置き場が近いため、一般管理費を縮減

できる。 

２. 契約対象工事付近における 

手持ち工事の状況 

（山梨県発注）韮崎警察署強電設備工事（継続）） 

R1.10.17～R2.12.17 

（タツミエンジニアリング・カナマル・ケンメイＪＶで受注） 

３. 契約対象工事に関連する手 

持ち工事の状況 

（山梨県発注）韮崎警察署強電設備工事（継続）） 

R1.10.17～R2.12.17 

（タツミエンジニアリング・カナマル・ケンメイＪＶで受注） 

４. 契約対象工事箇所と入札者の 

住事業所・倉庫等の関連 

（地理的条件） 

タツミエンジニアリング株式会社 

・本社（甲府市相生 1-5-12） 

ワイン科学研究センターから 2.6㎞。車で 10分。 

・事務所・倉庫（甲斐市名取 283-6） 

ワイン科学研究センターから 6.4㎞。車で 20分。 

５. 手持資材の状況 なし 

６. 資材・器材の購入について 杉本電機産業（株）、（株）大成、（株）ツヅキ通信特機、セント

ラル防災（株）、新星電機（株） 

いずれも２０年以上の協力会社で、山梨県内の業者。 

７. 手持機械数の状況 絶縁測定器、接地抵抗器、電圧電流測定器・検相器、高圧検電

器、コアドリル、高速カッター等。 

重機を除いて自社所有の機械で対応。 

８. 労務者の具体的供給見通し 下請協力会社の支援体制により確保する。 

９. 過去に施工した公共工事 山梨大学（医病）中央診療棟ＲＩ検査室等改修電気設備工事 

（山梨県）鼓川外危機管理型水位計設置工事 

（中央市）玉穂支所ネットワーク改修工事 他 

10. １から９までの事情聴取した 

結果についての調査検討 

特に問題は見受けられない。 

11. ９のうち文部科学省関係工事

の成績状況 

特に問題は見受けられない。 

12. 経営状況 特に問題は見受けられない。 

13. 信用状況 特に問題は見受けられない。 

 



 

競争参加資格審査委員会議事要録 

 

 

１ 工事名  山梨大学（北新）ワイン科学研究センター新営電気設備工事  

２ 入札公告日  令和２年８月２４日  

３ 資格審査委員会（メール会議） 令和２年９月９日～令和２年９月１０日  

４ 競争参加資格確認結果通知期限日  令和２年９月１４日  

 

資格確認申請者 資格の有無 資格が無いと認めた理由 

タツミエンジニアリング（株） 

（代表取締役 中澤 一浩） 
有  

   

   

   

   

   

 

 



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称 山梨大学（北新）ワイン科学研究センター新営電気設備工事

２　総合評価落札方式（実績評価型）

①企業の技術力

企業の施工能力
法令遵守

（コンプライ
アンス）

地域精通度
ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ

等の推進

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

工事成績
事故及び不誠
実な行為

地理的条件
（緊急時の施
工体制）

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ
等の取組に関
する認定状況

評価のウエイト 4 5 4 5 0 1 1 20 100 120

4 3 2 0 0 1 0 10 100 110タツミエンジニアリング

加算点数 標準点 合計配置予定技術者の脳力

②企業の信頼性・社会性


